

## Informacje z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na modernizację i rozbudowę Piskiego Domu Kultury

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia **13.569.369,17 zł brutto**

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena		Termin wykonania	Okres gwarancji	Warunki płatności
		netto	brutto			
1	PB Pożarski Budownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Sienkiewicza 22 lok. 5/3 15-092 Białystok	16.747.967,48 zł	20.600.000,00 zł	do dnia 30 listopada 2022 r.	60 miesięcy od dnia odbioru końcowego	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
2	<b>Konsorcjum Firm</b> Lider: BUDIR SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 04-438 Warszawa ul. Paderewskiego 130 Partner: PPHU IRMA Ireneusz Załęski 04-438 Warszawa ul. Paderewskiego 130	12.104.065,03 zł	14.887.999,99 zł	do dnia 30 listopada 2022 r.	60 miesięcy od dnia odbioru końcowego	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
3	Zakład Remontowo Budowlany KAM-BUD Kamionowski Spółka Jawna 07-410 Ostrołęka ul. Podbieliły 24	12.447.154,47 zł	15.310.000,00 zł	do dnia 30 listopada 2022 r.	60 miesięcy od dnia odbioru końcowego	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
4	„PRIBO-EPB” Sp. z o. o. 19-300 Elk ul. Łukasiewicza 6	13.974.313,23 zł	17.188.405,27 zł	do dnia 30 listopada 2022 r.	60 miesięcy od dnia odbioru końcowego	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
5	PPHU MARTA MACHAJ 19-300 Elk ul. Kościuski 24 lok. 1	13.800.000,00 zł	16.974.000,00 zł	do dnia 30 listopada 2022 r.	60 miesięcy od dnia odbioru końcowego	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury

6	JL Sp. z o. o. 18-421 Piłtnica Poduchowna ul. Forteczna 27	13.975.609,76 zł	17.190.000,00 zł	do dnia 30 listopada 2022 r.	60 miesięcy od dnia odbioru końcowego	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
7	TBM SOFTWARE SP. Z O. O. ul. Białostocka 22 03-741 Warszawa	14.389.000,00 zł	17.698.470,00 zł	do dnia 30 listopada 2022 r.	60 miesięcy od dnia odbioru końcowego	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury

**SPECJALISTA**  
ds. administracyjnych  
mgr Izabela Malinowska