

PISKI DOM KULTURY
Pl. Daszyńskiego 16
12-200 Pisz
tel. (87) 423-26-75
NIP 849-10-27-371 REGON 000687445

PDK/436/2022

Pisz, dnia 14.07.2022 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA nr 1 - 3 DO TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dot.:

Do Zamawiającego w dniu 13 lipca 2022 r. wpłynęły zapytania nr 1 – 3 dotyczące treści zapytania ofertowego na reprezentację procesową w postępowaniu cywilnym o zapłatę z tytułu nienależytego wykonania umowy na roboty budowlane zawartej w wyniku procedury przetargowej w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa Piskiego Domu Kultury” Działanie 6.1 - „Infrastruktura kultury” Poddziałania 6.1.2 – „Instytucje kultury” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

. Zamawiający udziela odpowiedzi:

ZAPYTANIE NR 1:

Ad. 1 – Nie. Zamawiający mając na uwadze długość realizacji umowy wprowadza zmiany do wzoru umowy:

Mając powyższe na uwadze, Zamawiający zmienia we wzorze umowy:

§5 pkt 2., który otrzymuje brzmienie:

„2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 21 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr.:W Banku.....”

ZAPYTANIE NR 2:

Ad. 1 - Nienależyte wykonanie umowy polega na bezpodstawnym opuszczeniu placu budowy i zaprzestaniu wykonywania umowy w dniu 3 czerwca 2022r., nie przystępowanie w terminach umownych do wykonywania umowy, brak zapewnienia wystarczającej obsady osobowej przy wykonywaniu robót objętych umową, brak i nieterminowe uzupełnianie dokumentacji prowadzenia robót, zgodnej z SST, brak i nieterminowe uzupełnianie załączników o materiałach zatwierdzonych i zastosowanych do wykonania robót, nieterminowe uzupełnianie dokumentacji związanej z kwartalnymi odbiorami robót, nieterminowe składanie częściowych protokołów robót.

Ad. 2 – Wysokość wartości sporu wynika z kary umownej wynoszącej 10 % wartości umowy oraz koszty usunięcia ewentualnych wad. Całkowita wartość wynagrodzenia Wykonawcy to 13.350000,00 zł.

Ad. 3 – Nie. Tak – złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Ad. 4 - Aktualna sprawa jest na etapie przedsądowym.

Ad. 5. - Tak. Zastrzega również prawo do osobistych spotkań jeśli zajdzie taka potrzeba.

Ad. 6 - Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych.

[Podpis]

Mając powyższe na uwadze, Zamawiający zmienia we wzorze umowy:

§5 pkt 2., który otrzymuje brzmienie:

„2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 21 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr.:W Banku.....”

ZAPYTANIE NR 3:

Ad. 1 – Tak. Zamówienie obejmuje sporządzenie pozwu i wystąpienie do sądu.

Ad. 2 – Nie. Sprawa nie znajduje się jeszcze w sądzie.

Ad. 3 – około 750 stron

Zamawiający informuje, iż w związku z wyjaśnieniami nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert, który upływa z dniem **15 lipca 2022 r.** o godzinie 11.00.

Załączniki:

- 1) treść zapytań 1-3
- 2) Wzór umowy po zmianach

DYREKTOR
PISKIEGO DOMU KULTURY

mgr Katarzyna Sobiech