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ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIE nr 1 DO TRESC| ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dot..: zapytania ofertowego na usunigcie kolizji Istniejgcej sieci energetycznej na dziatce o nr 374/2
i 374/3 w migjscowosci Pisz, kolidujacej z realizacjg inwestygji pL.: ,Modernizacja i rozbudowa
Piskiego Domu K, ultury”.

Do Zamawiajqcego w dniu 11 maja 2021 r. wplyneto zapytanie nr 1 dotyczgce tresci zapytania
ofertowego. Zamawiajgcy udziela odpowiedzi:

ZAPYTANIE NR 1:
Ad. 1 - Projekt budowlano- wykonawczy nalezy traktowaé jako projekt budowlany.
- Piski Dom Kultury jest w trakcie podpisania umowy z PGE na usuniecie kolizji.

- Uzgodnienie jest w trakcie realizacji. Wersja papierowa zostata wystana do PGE
Dystrybucja S.A. W celu uzgodnienia. Czekamy na odpowiedz.

- Linia kablowa zaznaczona na PZT jako nie wchodzaca w zakres PGE Dystrybucja S.A.
Zostata juz zdemontowana. Linia kablowa zaznaczona jako linia do likwidacji byta
wiasnoscia Inwestora.

- Umowa notarialna dotyczaca stuzebnosci Zostata podpisana.

Ad. 2 Tak - osztorys obejmuje tylko projekt przebudowy sieci nalezacej do PGE Dystrybucja S.A.
Ad. 3 Ta cze$é jest uzgadniana. Jezeli zajdzie taka potrzeba Zostanie dostarczony projekt
przytgczeniowy.

Ad. 4 Gestor sieci PGE Dystrybucja S.A. nie wymagat schematu. Dia gestora przebieg tras
i przebudowa Jest czytelna i zrozumiata.

Ad. 5 Stupy z oprawami oswietleniowymi nalezg do Gminy Pisz.

Ad. 6 Wykonawca zobowigzuje sie do kontakty Z gestorem i ustalenia warunkéw | czasu
wyltgczenie sieci.

Zamawiajgcy informuje, iz w zwigzku z wyjasnieniami nie przewiduje pPrzesuniecia terminu
sktadania ofert, ktory uptywa z dniem 14 maja 2021 r. o godzinie 11.00.

Zataczniki:
1) tre$¢ zapytania nr 1
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