

Pisz, dnia 20 lipca 2020 r.

PDK.413/2020

PISKI DOM KULTURY

Pl. Daszyńskiego 16

12-200 Pisz

tel. (87) 423-26-75

NIP 849-10-27-371 REGON 000687445

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA nr 4 i 5 DO TREŚCI SIWZ WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **modernizację i rozbudowę Piskiego Domu Kultury**

Do Zamawiającego w dniach 16 i 17 lipca 2020 r. wpłynęły zapytania nr 4 i 5 dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **modernizację i rozbudowę Piskiego Domu Kultury**. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), udziela odpowiedzi:

ZAPYTANIE NR 4:

Ad. 1 Tak. Zamawiający zmienił SIWZ w tym zakresie.

Ad. 2. Tak. Zamawiający zmienił SIWZ w tym zakresie.

Ad. 3. Zamawiający nie dysponuje większym terenem mogącym służyć do zaplecza na magazyn materiałów oraz sprzętu potrzebnego do budowy i rozbudowy obiektu lecz informuje, iż może zwrócić się o udostępnienie takiego terenu do Gminy Pisz posiadającej tereny w sąsiedztwie budowy.

ZAPYTANIE NR 5:

Ad. 1. Rysunki są warsztatowe, do opracowania na etapie budowy, po wyborze producenta.

Ad. 2. Operat akustyczny będzie opracowany na etapie budowy, po wyborze producenta.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający zmienia:

1) cz. XV ust. 1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„1. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się na 3% ceny całkowitej podanej w ofercie ”;

2) w cz. XV ust. 4 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„ 4. Wykonawca ma obowiązek wnieść 100% kwoty zabezpieczenia najpóźniej w dniu podpisania umowy. Kwota wniesionego zabezpieczenia w wysokości 70% zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należyte wykonanie. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania częściowego zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, po wykonaniu części zamówienia tj. po dokonaniu odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego, proporcjonalnie do wartości odebranych robót. Pozostała część (30%) zostanie zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

3) § 12 Załącznika nr 8 do SIWZ (wzór umowy), który otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% wynagrodzenia brutto w celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w

kwocie zł (słownie:), w formie:

2. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należyte wykonane, pozostawiając 30% zabezpieczenia jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania częściowego zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, po wykonaniu części zamówienia tj. po dokonaniu odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego, proporcjonalnie do wartości odebranych robót, pozostawiając 30% zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

4. Zabezpieczenie pozostawione na okres rękojmi za wady, o którym mowa w ust. 2, zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

. W przypadku wystąpienia wad, których nie da się usunąć w terminie, na który Wykonawca ustanowił zabezpieczenie należytego wykonania umowy zobowiązany on jest w terminie 3 dni od wezwania złożonego przez Zamawiającego na piśmie, do wydłużenia obowiązywania tego zabezpieczenia z terminem jego obowiązywania wydłużonym o 30 dni od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia tych wad.

6. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z zobowiązania opisanego w ust. 5 uznaje się, że Wykonawca odstąpił od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

- 4) w § 13 ust. 11 Załącznika nr 8 do SIWZ (wzór umowy), który otrzymuje brzmienie:
- „11. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnej kary umownej z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086) z dowolnej należności Wykonawcy. Strony ustalają, że kara umowna staje się wymagalna z dniem jej naliczenia przez Zamawiającego i winna zostać uiszczona na jego rzecz w terminie 7 dni od jej naliczenia i poinformowania o tym Wykonawcy. Nieuiszczenie kary umownej w terminie skutkuje naliczeniem odsetek za opóźnienia w transakcjach handlowych.

Zamawiający informuje, iż w związku z wyjaśnieniami oraz z niniejszą zmianą treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert, który upływa z dniem **23 lipca 2020 r.** o godzinie 09:45.

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

Załączniki:

- 1) treść zapytania nr 4
- 2) treść zapytania nr 5

DYREKTOR
PISKIEGO DOMU KULTURY
mgr Katarzyna Sobiech